PROGRAM WSPOLPRACY TRANSGRANICZNEJ

1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W PODWILKU ,

2.BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ W
CHYZNEM 1 OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Realizacja 2011-2013
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UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU / ZMLUVA O POSKYTNUTI FINANCNEHO PRISPEVKU PRE

PROJEKT
Umowa o Dofinansowanie numer' WTSL.01.02.00-12- Zmluva o poskytnuti finanéného prispevku €islo '
179/10-00 WTSL.01.02.00-12-179/10-00
Na realizacje Projektu® ,Ochrona wod rzek Orawy na Na realizaciu Projektu ? Ochrana vod riek Oravy v
obszarze Natura 2000, poprzez budowe kanalizacji w oblasti Natura 2000, prostrednictvom budovania
Podwilku, Chyznem i Trstenie” WTSL.01.02.00-12- kanalizécii v Podwilku, Chyznom a v Trstene]’
179/10-00 WTSL.01.02.00-12-179/10-00
Zgodnie z decyzjg Komitetu Monitorujacego nr 3 z dnia Na zaklade rozhodnutia Monitorovacieho vyboru €. 3
15.12.2010 zo dna 15.12.2010
W ramach Programu Wspélpracy Transgranicznej V ramci Programu cezhranicnej spoluprace
Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka 2007 - Polsko — Slovenska republika 2007-2013
2013
Uzavreté medzi:
Zawarta pomigdzy:
— Ministrom regionalneho rozvoja, ul. Wspolna 2/4, 00-
nistrem Rozwoju Regionalnego, ul. Wspélna 2/4, 00- 926 Varsava, Polsko, konajucim ake Riadiaci organ
926 Warszawa, Polska, dzialajacym jako Instytucja pre Program cezhranitnej spoluprace Polsko -
Zarzadzajgea dla Programu Wspolpracy Transgranicznej Slovenska republika 2007-2013, dale] len ,Riadiaci
Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka 2007 - organ’,

2013, zwanym dalej ,Instytucja Zarzadzajaca’,
zastupenym:

reprezentowanym przez:
Pana Marcelego Niezgode — Statneho tajomnika na

Pana Marcelego Niezgode — Podsekretarza Stanu w Ministerstve regionalneho rozvoja,

Minist ie R j [ ; ;
inislarstwia Rezwoj Reglonainege na zaklade plnej moci zo dna 29.09.2011 r.

na podstawie peinomocnictwa z dnia 29.09.2011 r. pripojenej  k Zmluve o poskytnuti  finanéného

dotaczonego do Umowy o dofinansowanie prispevku

oraz a

Gmina Jabtonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jablonka, Gmina Jablonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka,
Polska, REGON: 491892222, NIP -°, dzialajacym jako Polsko, REGON: 491892222, NIP -*, konajicim ako
™ rtner Wiodacy, Veduci partner,

reprezentowanym przez: zastupenym:

Pana Antoniego Karlaka — Wéjta Gminy Pana Antoniego Kariaka - Wéjta Gminy

i ey . . Na zaklade Osvedcenia Obecne volebnej komisi
Na podstawie Zaswiadczenia Gminnej Komisji Wyborczej Jablonce zo diia 24.11.2010" I ) -

w Jablonce z dnia 24.11.2010"
pripojeného k Zmluve o poskytnuti finanéného

dolgczonego do Umowy o Dofinansowanie, prispevku,
.
. Prosze podac numer przyznany przez Instytucje Zarzadzajaca Y Prosime, uvedte Cislo pridelené Riadiacim organom
“ Prosze podaé nazwe i numer Projektu przyznany przez Wspélny . Prosime, uvedte nazov a &islo Projektu prideleng Spoloénym
. Sekretariat Techniczny " technickym sekretariatom
Nazwa Partnera Wiodacego, adres (oraz inne szczegbly zalezne Nazov Vedliceho partnera, adresa (a iné detaily, ktoré zavisia od
pd prawnego statusu Partnera Wiodacego, np. w przypadku pravneho postavenia Veduceho partnera, napr. v pripade polsks]
: jednostki polskie] REGON oraz NIP) organizacie identifikatné islo REGON a danové identifikaéné
Prosze podaé dokument definiujacy peinomocnictwo Partnera 4 Eislo).
Wiodgcego, zgodnie z  krajowymi  wymogami  Kraju Prosime uviest doklad potvrdzujuci pind moc Vedlceho partnera
Czlonkowskrego w ktorym znajduje s:g Panner Wloda_cy v sulade s narodnymi poZiadavkami élenského Statu, v ktorom sa
— W nachadza Veduci partner.
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zwanymi tacznie ,Stronami®
zgodnie z:

e Rozporzadzeniami UE, w szczegdinosci;

1) Rozporzadzeniem Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11 lipca
2006, ustanawiajgcym przepisy ogblne dotyczace
Europejskiego  Funduszu Rozwoju' Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolfecznego oraz Funduszu
Spéjnosci, i uchylajgcym Rozporzgdzenie (WE)
1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006 r,, z péin. zm.),
zwanym dalej ,Rozporzgdzeniem Ogéinym”;

2) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) Nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 o Europejskim
Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajacym
Rozporzadzenie (WE) 1783/1999 (Dz. U. L 210
23172006 r. z pbin. zm.), zwanym dalej
.Rozporzadzeniem EFRR";

3) Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8
grudnia 2006, ustanawiajgcym szczegélowe zasady
wykonania rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajgcego przepisy o0g6lne dotyczace
Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu
Spéjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu  Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U.
L 371 z 27.12.2006 r. z pézn. zm.), zwanym dalej
.Rozporzgdzeniem Wykonawczym”,

Oraz nastepujacymi dokumentami:

1) Programem Operacyjnym Wspolpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska — Republika
Stowacka 2007 -~ 2013, zatwierdzonym Decyzjg
Komisji Europejskiej Nr K (2007) 6534 zdnia 20
grudnia 2007 r.;

2) Opisem systeméw zarzadzania i  kontroli,

przygotowanym na podstawie art. 71 ust.

1 Rozporzadzenia Ogdinego w obowigzujacej wersji

Zaakceptowanej przez Instytucje Zarzadzajaca oraz

Koordynatora Krajowego;

3) Planem  Komunikacji, przygotowanym przez

Instytucje Zarzadzajaca zgodnie z przepisami art. 2

Rozporzadzenia Wykonawczego;,

4) Whytycznymi dotyczacymi zasad kwalifikowalnosci

wydatkéw i projektdw dla programéw wspolpracy

transgranicznej, wdrazanych w Polsce w latach 2007

-2013;
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dalej spolu len ,Strany*
v stlade s:

e Nariadeniami EU, najma:

1) Nariadenim Rady (ES) ¢. 1083/2006 z 11. jula 2006,
ktorym sa uslanovuji v$eobecné ustanovenia
o Eurépskom fonde regionélneho rozvoja, Eurépskom
sociglnom fonde a Kohéznom fonde a ktorym sa
Zru$uje Nariadenie (ES) & 1260/1999 (U. v. L 210
Z 31.7.2006 v zneni neskorsich predpisov), dalej len
»V3eobecné nariadenie”;

2) Nariadenim Eurbpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢&.
1080/2006 z 5. jula 2006 o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja, ktorym sa zru$uje Nariadenie
(ES) 1783/1999 (U.v. L 210 z 31.7.2006 v zneni
neskorsich predpisov), dalej len ,Nariadenie 0 ERDF":

3) Nariadenim Komisie (ES) & 1828/2006 z 8.
decembra 2006, ktorym sa stanovuju vykonavacie
pravidlé nariadenia Rady (ES) & 1083/2006, ktorym sa
ustanovuju véeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde
regionadineho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde
a Kohéznom  fonde  anariadenia  Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢ 1080/2006 o Eurépskom
fonde regionéineho rozvoja (U.v. L 371 z 27.12.2006

vznenl  neskordfch predpisov), dalej len
»Vykondvacie nariadenie”,
A nasledujicimi dokumentmi:
1) Operatny program Cezhraniénej spoluprace

Polsko - Slovenska republika 2007—2013, ktory bol
schvaleny rozhodnutim Eurdpskej komisie & K
(2007) 6534 z 20. decembra 2007;

2) Popis systémov riadenia a kontroly pripraveny na
2éklade ¢&l. 71 ods. 1 Vieobecného nariadenia
v platnom 2zneni prijatom Riadiacim organom

a Narodnym koordinatorom;

3) Komunika&ny plan, pripraveny Riadiacim organom
vsllade s ustanoveniami ¢l 2 VéSeobecného
nariadenia;

4) Pokyny tykajuce sa zasad opravnenosti vydavkov
a projektov pre programy cezhraniénej spoluprace,
implementované v Polsku v rokoch 2007-2013;

5) Zasady 6prévnenosti vydavkov a projektov pre



5)

6)

7

Zasadami kwalifikowania wydatkéw i projektow dla
slowackich  partneréw  programu  wspoipracy
transgranicznej wdrazanego przez Polske w okresie
2007-2013;

Aktualnym Podrecznikiem Programu, zatwierdzonym
przez Komitet Monitorujacy opublikowanym na
stronie internetowej Programu www.plsk.eu;

Aktualnymi  Wytycznymi  Komisji  Europejskiej
dotyczacymi okreslania korekt finansowych dla
wydatkéw  wspoifinansowanych 2z funduszy

strukturalnych oraz Funduszu Spéjnosci w przypadku
nieprzestrzegania przepiséw dotyczacych zamoéwien
publicznych (COCOF  07/0037/03-EN) lub
dokumentem przyjetym na gruncie krajowym,;

Aktualnym Komunikatem Wyja$niajacym Komisji
Europejskiej dotyczacym prawa wspoinotowego
obowigzujacego w dziedzinie udzielania zamoéwie,
ktore nie s lub sa jedynie cze$ciowo objete
dyrektywami w sprawie zaméwien  publicznych
(Commission Interpretative Communication on the
Community law applicable to contract awards not or
not fully subject to the provisions of the Public
Procurement Directives) 2006/C 179/02.

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
DEFINICJE

llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o:

1) .EFRR® - nalezy przez to rozumie¢ Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego;

2) ,Programie” — nalezy przez to rozumie¢ Program
Operacyjny Wspbipracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka
2007 - 2013, zatwierdzony Decyzjg Komisji
Europejskiej Nr K (2007) 6534 z dnia 20 grudnia
2007 r.;

3) .Wniosku o dofinansowanie” — nalezy przez to
rozumieé wniosek o dofinansowanie projektu

wramach Programu wraz 2z  wszystkimi
zatacznikami, zatwierdzony przez = Komitet
Monitorujagcy Program w dniu  15.12.2010r

0 numerze WTSL.01.02.00-12-179/10
stanowiacy zalacznik nr 3 do niniejszej umowy;,

4) ,Projekcie” — nalezy przez to rozumie¢ operacjg
okreslong we wniosku o dofinansowanie,
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siovenskych partnerov programu cezhraniénej
spoluprace implementovaného Polskom v obdobi
2007-2013;
6) Aktualny Programovy  manudl,  schvaleny
Monitorovacim vyborom zverejneny na webovej
stranke Programu www.plsk.eu;

7) Aktudlne Usmernenia Eurépskej komisie o urceni
finan&nych oprav, ktoré je potrebné uplatioval’ na
vydavky spolufinancované zo $trukturainych fondov
a Kohézneho fondu pri nedodrZzani pravidiel
o verejnom obstaravani (COCOF 07/0037/03-EN)
alebo dokument prijaty na narodnej urovni;

Aktualna Sprava Eurépskej komisie o pravnych
predpisoch  spolotenstva  uplatfiovanych  pri
verejnom obstaravani, ktoré nepodlieha alebo
Giastoéne nepodlieha Smerniciam 0 verejnom
obstaravani (Commission interpretative
Communication on the Community law applicable
to contract awards not or not fully subject to the
provisions of the Public Procurement Directives)
2006/C 179/02.

8)

Strany sa dohodli na nasledovnom:

§1
DEFINICIE

1. Vzdy, ked sa v tejto zmluve hovori o:

1) ,ERDF" - rozumie sa tym Eurépsky fond
regionalneho rozvoja;

2) Programe* — rozumie sa tym Operatny
program Cezhrani¢nej spoluprace Polsko -
Slovenska republika 2007-2013, ktory bol
schvéleny rozhodnutim Eurépskej komisie €. K
(2007) 6534 z 20. decembra 2007;

3) .Ziadosti o finanény prispevok” - rozumie sa
tym Ziadost o finanény prispevok pre projekt
v rdmci Programu spolu so vSetkymi prilohami,
schvdlend Monitorovacim  vyborom  pre
Program dia  15.12.2010r s islom
WTSL.01.02.00-12-179/10, ktora tvori prilohu
€. 3 k tejto zmluve;

4) Projekte” — rozumie sa tym operacia urtena
v Ziadosti o finanény prispevok,
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)

6)

7)

8)

9)

wdrazang w ramach Programu na podstawie
niniejszej Umowy o dofinansowanie;

.Kontrolerach krajowych” - nalezy przez to
rozumie¢ kontroleréw powotanych zgodnie z art.

16 ust. 1 Rozporzadzenia EFRR,
odpowiedzialnych za sprawdzenie prawidiowosci
ilegalnosci  wydatkéw  zgloszonych  przez

beneficjentéw uczestniczacych w Projekcie;

.Partnerze Wiodacym”
rozumie¢ podmiot wskazany we wniosku
o dofinansowanie podpisujgcy umowe
o dofinansowanie Projektu iodpowiadajacy za
finansowa i rzeczowg realizacje Projektu;

nalezy przez to

.Partnerach® - nalezy przez to rozumieé
podmioty wskazane we whniosku
o dofinansowanie, ktére uczestnicza w Projekcie
isq zwigzane z Partnerem Wiodacym umowa
partnerska dotyczacy realizacji Projektu;

.Dofinansowaniu” — nalezy przez to rozumied
$rodki finansowe pochodzace z EFRR, przelane
wformie refundacji poniesionych wydatkéw
kwalifikowalnych na konto bankowe Partnera
Wiodacego;,

.Krajowym wspdifinansowaniu” — nalezy przez to
rozumie¢ wkiad wlasny Partnerow w koszt
calkowity Projektu, okreslony we wniosku
o dofinansowanie, bedacy suma krajowych,
publicznych i prywatnych $rodkéw, ktory musi
wynosi¢ przynajmniej 15% kwalifikowalnych
kosztoéw tacznych;

10) ,Kosztach kwalifikowalnych” — nalezy przez to

rozumie¢ koszty uznane za kwalifikowalne
zgodnie z Rozporzgdzeniem Wykonawczym,
krajowymi przepisami, Wytycznymi w sprawie

kwalifikowalnosci i zasadami okre$lonymi
w Podreczniku Programu;
11) ,Stopie dofinansowania” - nalezy przez to

rozumie¢ iloraz  warto$ci  dofinansowania
przyznanego dla calego Projektu i wartosci
catkowitych kosztow kwalifikowalnych Projektu
wyrazony w procentach z doktadno$cig do 2
miejsc po przecinku. Stopa dofinansowania nie
moze przekroczyé 85% dla poszczegdlinych
Partnerow;

12) ,Spodziewanych rezultatach wdrozenia Projektu”

— nalezy przez to rozumie¢ wskazniki produktu
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5)

6)

7)

8)

9)

10

—

implementovana v ramci Programu na zaklade
tejlo  Zmluvy o poskytnuti finanéného
prispevku;

-Narodnych kontroléroch” ~ rozumeji sa tym
kontroléri vymenovani v stlade s &l. 16 ods. 1
Nariadenia o ERDF, zodpovedni za overenie
spravnosti a opravnenosti vydavkov hlasenych
Prijimatelmi, ktori sa zd&astiuju na Projekte;

.Vedicom partnerovi’ ~ rozumie sa tym subjekt
uvedeny v Ziadosti o finan&ny prispevok, ktory
podpisuje zmluvu o poskytnuti finanéného
prispevku pre Projekt a zodpoveda za finan&nu
a vecnu realizaciu Projektu;

.Partneroch” — rozumeji sa tym subjekty
uvedene v Ziadosti o finanény prispevok, ktor™
sa zuCasthuju na Projekte asu viazane
s Vedicim partnerom partnerskou zmluvou
tykajucou sa realizacie Projektu;

.Finanénom prispevku” - rozumeji sa tym
finanéné prostriedky pochadzajice z ERDF,
prevedené na bankovy (Cet Vedlceho
partnera vo forme refundacie vynaloZenych
oprévnenych vydavkov;

.Narodnom spolufinancovani” - rozumie sa tym
viastny vklad Partnerov do celkovych nakladov
na Projekt, uréeny vZiadosti o finangny
prispevok, ktory je suétom narodnych,
verejnych a sukromnych prostriedkov a jeho
vyska je minimalne 15%  celkovych
opravnenych nakladov; ’ﬁ

-Opravnenych nakladoch” — rozumeja sa tym
naklady povaZované za opravnené v stlade
s Vykonavacim nariadenim, narodnymi
predpismi, Pokynmi vo veci opravnenosti
a zasadami ur&enymi v Programovom manuali;

11) ,Miere dofinancovania” - rozumie sa tym

podiel hodnoty  finanéného  prispevku
prideleného na cely Projekt a hodnoty
celkovych opravnenych nakladov Projektu
vyjadreny percentudlne s presnostou na dve
desatinné miesta. Miera spolufinancovania
nesmie presiahnut 85% pre jednotlivych
Partnerov;

12) ,Predpokliadanych vysledkoch implementacie

Projektu” - rozumejid sa tym ukazovatele
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irezultatu oraz ich docelowe wartosci,
zdefiniowane we wniosku o dofinansowanie;

13) ,Rozpoczeciu Projektu” — nalezy przez to
rozumie¢ przewidywang date rozpoczecia dziatan
zwigzanych z realizacjg Projektu;

14) .Zakoniczeniu Projektu” - nalezy przez to
rozumie¢ przewidywang date zakoriczenia
tematycznych dziatan zwigzanych z Projektem
(ostatnie dzialanie podjete w ramach Projektu),
np.: data odbioru prac, dostaw lub ustug;

15) .Wspoinym Sekretariacie Technicznym” — nalezy
przez to rozumieé podmiot powotany zgodnie
z Programem przez Instytucje Zarzadzajaca,
wcelu wsparcia jednostek  wdrazajacych

Program, w szczegolnosci Instytucii
o Zarzadzajgcej;
16) ,Umowie partnerskiej” - nalezy przez to

rozumie¢ umowe okreslajaca wspodlne prawa
i obowigzki Partnerow w zakresie wdrazania
Projektu;

17) .Koncie Programu” - nalezy przez to rozumieé
konto bankowe, na ktérym gromadzi sig¢ Srodki
finansowe EFRR przelane na potrzeby Programu
przez Komisje Europejsky;

18) .Koncie Partnera Wiodacego® — nalezy przez to
rozumie¢  nastepujgce  konto  bankowe,
prowadzone w EUR:

Nazwa i adres banku:
Bank Spdidzielczy w Jablonce
(@L Krakowska 3
-+-480 Jablonka
Polska
Kod bankowy (BIC/SWIFT):
POLUPLPR
IBAN:
PL60 87980002 0000 0000 0026 0072
Nazwa i adres Partnera Wiodacego:
Gmina Jablonka,
ul. 3-go Maja 1,
34-480 Jablonka, Polska

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest okreslenie
warunkéw, na ktoérych Instytucja Zarzadzajgca
przyznaje dofinansowanie z EFRR na realizacje
Projektu.
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1.

vystupu a vysledku aich cielové hodnoty,
uréené v ziadosti o finanény prispevok;

13) ,Zatati Projektu” — rozumie sa tym planovany
datum zadatia aktivit spojenych s realizaciou
Projektu;

14) ,Ukon&eni Projektu” — rozumie sa tym
predpokladany datum ukonZenia tematickych
aktivit suvisiacich s Projektom (posledna
aktivita realizovana vramci Projektu), napr.:
datum prevzatia prac, dodavok alebo sluzieb;

15) ,Spoloénom  technickom  sekretariate”
rozumie sa tym subjekt zriadeny Riadiacim
organom vsullade s Programom s cielom

poskytniat podporu pre jednotky
implementujace Program, najmd Riadiaci
organ;

16) ,Partnerskej zmluve” — rozumie sa tym zmluva
uréujica  spolotné prava  a povinnosti
Partnerov v rozsahu implementacie Projektuy;

17) ,Uéte Programu” — rozumie sa tym bankovy
ucet, na ktorom sa zhromazduju finanéné
prostriedky ERDF prevedené Eurdpskou
komisiou na potreby Programu;

18) ,U¢te Veduceho partnera” - rozumie sa tym
nizsie uvedeny bankovy G¢et vedeny v EUR:

Nazov a adresa banky:

Bank Spéldzielczy w Jablonce

ul. Krakowska 3

34-480 Jablonka

Palsko

Koéd banky (BIC/SWIFT):
POLUPLPR

IBAN:

PL60 87980002 0000 0000 0026 0072
Nazov a adresa Vediiceho partnera:
Gmina Jablonka,

ul. 3-go Maja 1,

34-480 Jablonka,, Polsko

§2
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je uréenie podmienok, za
ktorych  Riadiaci organ poskytuje financny
prispevok z ERDF na realizaciu Projektu.
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Umowa w szczeg6lnosci okresla prawa i obowigzki
Stron, dotyczace wdrazania Projektu w zakresie
sposobu i warunkéw na jakich przekazywane jest
dofinansowanie, monitorowanie, raportowanie
i platnosci, kontrola i audyt, informacja i promocja,
a takze zarzadzanie Projektem.

W trakcie wdrazania Projektu, Partner Wiodacy
zobowigzany jest stosowac sie do zaréwno unijnych,
jak i krajowych regulacji prawnych oraz stosownych
wytycznych krajowych. Partner Wiodacy
w szczegolnosci  jest zobligowany przestrzegaé
zasad wolnej konkurencji, zamowieri publicznych,
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska, zasad
pomocy publicznej, zasad rownego statusu kobiet
i meg2czyzn, partnerstwa oraz rozwoju spoleczenstwa
informacyjnego.

Partner Wiocdacy jest zobowiazany zapewni¢
stosowanie regulacji, wytycznych i zasad, o kidrych
mowa w ust. 3, przez wszystkich Partnerow.

§3
BUDZET PROJEKTU
Instytucja Zarzadzajaca przyznaje  Partnerowi
Wiodacemu dofinansowanie z EFRR na potrzeby
wdrazania Projektu  zgodnie z  wnioskiem

o dofinansowanie w wysokosci 73,81 % catkowitych
kosztéw kwalifikowalnych wynoszacych 5 012 435,87
EUR (stownie: pie¢ milionéw dwanascie tysigcy
czterysta trzydziesci pie¢ 87/100 EUR)
Dofinansowanie wynosi nie wiecej niz:

3699 874,84 EUR (stownie: trzy miliony sze$éset
dziewietdziesiat  dziewie¢ tysigcy  osiemset
siedemdziesiat cztery 84/100 EUR).

Partner Wiodacy w imieniu swoim oraz pozostalych
Partneréw  Projektu  zobowigzuje sie wnie§é
wspoffinansowanie  krajowe przeznaczone na
realizacje Projektu w wysokosci:

1312 561,03 EUR (slownie: jeden milion trzysta
dwanascie tysiecy pietset szescdziesiat jeden
03/100 EUR).

Catkowita warto$¢ Projektu wynosi: 5 503 823,51
EUR (stownie: pie¢ milionow pieéset trzy tysiace
osiemset dwadzie$cia trzy 51/100 EUR).

Wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach
Projektu pokrywaja odpowiednio Partner Wiodacy lub
Partnerzy ze $rodkow wiasnych.
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2. Zmluva urluje najma prava a povinnosti Stran

tykajuce sa implementacie Projektu v rozsahu
spGsobu a podmienok, za ktorych sa poskytuje
spolufinancovanie, realizuje sa monitorovanie,
podavanie  sprav, platby, kontrola  a audit,
informacia a propagécia a tiez riadenie Projektu.

Pocas implementacie Projektu je Veduci partner
povinny dodrZiavat pravne predpisy Eurdpskej
Unie, narodné predpisy a prisiudné narodné
pokyny. Vedlci partner je najma povinny
dodrziavat principy volnej sataZe, verejného
obstaravania, predpisy vrozsahu ochrany
Zivotného prostredia, pravidla &tatnej pomoci,
principy rovnakého postavenia Zien a muZov,
principy  partnerstva  arozvoja  informaénej
spoloénosti.

Veddci partner je povinny zabezpedit dodrziavanie
predpisov, pokynov a principov, o ktorych hovori
ods. 3 a to v3etkymi Partnermi.

§3
ROZPOCET PROJEKTU

Riadiaci organ priznava Vedicemu partnerovi
finanény prispevok zERDF na potreby
implementacie Projektu v sulade so Ziadostou
o finan&ny prispevok vo vyske 73,81 % celkovych
opravnenych nakladov, ktorych vyska je 5 012
435,87 EUR (slovom: patmilibnov dvanasttisic
Styristotridsatpat’ 87/100 EUR)
Finanény prispevok nie je vyssi ako:
3699 874,84 EUR (slovom:
Seststodevatdesiatdevittisic
osemstosedemdesiatstyri 84/100 EUR).

trimiliony

’"%.)

Vedlci partner sa vo svojom mene avmene
ostatnych Projektovych partnerov zavézuje
poskytnot narodné spolufinancovanie uréené na
realizaciu Projektu vo vyske: 1 312 561,03 EUR
(slovom: jedenmilién tristodvanasttisic
patstoSestdesiatieden 03/100EUR).

Celkova hodnota Projektu je: 5 503 823,51 EUR
(slovom: patmilidonov pétstotritisic
osemstodvadsattri 51/100 EUR).

V8etky neopravnené naklady vramci Projektu
hradia primerane Veduci partner alebo Partneri
z vlastnych zdrojov.
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OKRES REALIZACJI PROJEKTU DOBA REALIZACIE PROJEKTU
Okres realizaciji Projektu obejmuje: 1. Doba realizacie projektu zahrnuje:

1) date rozpoczecia realizacji Projektu: 01.01.2011
2) date zakoriczenia realizacji Projektu: 31.12.2013

Projekt jest realizowany zgodnie z aktualnym
Harmonogramem rzeczowo finansowym,
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

§5
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI

Partner Wiodacy jest odpowiedzialny przed Instytucjg
Zarzadzajacy za wdrazanie calego Projektu. Partner
Wiodacy ponosi takze odpowiedzialnosé za wszelkie
dzialania podjete przez Parineréw, ktorych
rezultatem jest naruszenie zobowigzan nalozonych
niniejsza umowa,

Partner Wiodacy ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢
w stosunku do osdb trzecich za szkody, ktore
powstaly w zwigzku z realizacja niniejszego Projektu.

Partner Wiodacy 2zrzeka sig¢ wszelkich roszczen
w stosunku do Instytucji Zarzadzajacej za szkody
spowodowane przez wdrazanie niniejszego Projektu
przez Partnerdw lub jakakolwiek strone trzecia.

W przypadku, gdy Instytucja Zarzadzajaca, zgodnie
z niniejszg Umowa, wnosi o odzyskanie czesci lub
caloséci dofinansowania, ktére zostalo przyznane,
Partner Wiodacy odpowiada za zwrot 2gdanej przez

Instytucje Zarzadzajaca kwoty.

Partner Wiodacy jest zobowigzany do uregulowania
relacji z pozostalymi Partnerami oraz okreslenia
zadan iobowigzkéw wynikajacych 2z realizacji
Projektu w Umowie partnerskiej.

Umowa partnerska, o ktérej mowa w ust. 5, powinna
by¢ zawarta zgodnie ze wzorem, zaproponowanym
przez Instytucje Zarzadzajaca, zawierajacym
minimainy zakres uregulowan wymagany przez
Instytucje Zarzadzajaca. ~
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1) datum zadatia realizacie Projektu: 01.01.2011
2) datum ukoncenia realizacie Projektu: 31.12.2013

Projekt sa realizuje v sulade s aktualnym Vecnym
a finanénym harmonogramom projektu, ktory
tvorl prilohu &. 5 k tejto zmiuve.

§5
ROZSAH ZODPOVEDNOSTI

Veduci partner zodpoveda pred Riadiacim
organom za implementaciu celého Projekiu.
Vedlci partner takisto znasa zodpovednost za
véetky aktivity realizované Partnermi, ktorych
vysledkom je porudenie zavazkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy.

Veduci partner znasa vyhradnu zodpovednost
voli tretim osobam za 8&kody, ktoré wvznikli
v stvislosti s realizaciou tohto Projektu.

Veduci partner sa vzdava vetkych narokov vogi
Riadiacemu organu za 8Skody spbsobené
Partnermi alebo akoukolvek tretou stranou vo
vysledku implementacie tohto Projektu.

V pripade, Ze Riadiaci organ poZiada v sdlade
s touto Zmluvou o vratenie ¢asti alebo celého
finanéného prispevku, ktory bol priznany, Veduci
partner zodpoveda za vratenie sumy, ktorl
pozaduje Riadiaci organ.

V Partnerskej zmluve je Veduci partner povinny
upravit vztahy s ostatnymi Partnermi a uréit
Glohy a povinnosti vyplyvajice z realizacie
Projektu.

Partnerska zmluva, o ktorej hovori ods. 5, musi
byt uzavretd vsudlade sovzorom navrhnutym
Riadiacim organom, ktory obsahuje minimalny
rozsah ustanoveni poZadovany Riadiacim
organom.
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§6
RAPORTOWANIE | PLATNOSCI

Partner Wiodgcy wnioskuje o  refundacje
poniesionych  wydatkow  kwalifikowalnych  na
podstawie Raportu z postepu realizacji Projektu,
sktadanego do Wspdinego Sekretariatu
Technicznego na zasadach okresionych w aktualnym
Podreczniku Programu. Raport skladany jest za
okres kolejnych 3 miesigcy. Poczatek okresu
sprawozdawczego rozpoczyna sig w dniu zawarcia
Umowy o dofinansowanie Projektu.

Partner Wiodacy ma obowigzek przedlozy¢ korcowy
Raport z postepu realizacji Projektu Wspélnemu
Sekretariatowi Technicznemu, po dacie zakorczenia
realizacji Projektu, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,
w terminach i na zasadach okreslonych w aktualnym
Podreczniku Programu.

Raporty, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, skiladajg sie
z czesci rzeczowej — raport z postepu realizacji
dziatan w Projekcie, oraz z czgsci finansowej —
wniosek o platnosé. Zatgcznikiem do Raportow sg
wydawane przez Kontroleréw krajowych certyfikaty
potwierdzajace kwalifikowalno$é wszystkich
poniesionych  wydatkdw w danym  okresie
sprawozdawczym i objetych wnioskiem o platnos¢.

W przypadku, gdy Projekt zostaje ukornczony w ciaggu
kolejnego okresu sprawozdawczego od dnia
podpisania niniejszej Umowy o dofinansowanie,
Partner Wiodacy przedkiada wylgcznie koricowy
Raport z postepu realizacji Projektu do Wspéinego
Sekretariatu Technicznego.

W przypadku wykrycia bledéw w Raporcie z postepu
realizacji Projektu Wspdlny Sekretariat Techniczny,
dziatajacy na podstawie uzgodnienia z Instytucjg
Zarzadzajaca bedzie mégt odpowiednio uzupeini¢ lub
poprawi¢ braki Ilub bledy, w przypadku ich
oczywistego charakteru ibraku wplywu na
poprawno$¢ ziozonego Raportu, zawiadamiajac
o tym Partnera  Wiodacego. W pozostalych
przypadkach Wspdlny Sekretariat Techniczny
wezwie Partnera Wiodacego do poprawienia badz
uzupetnienia Raportu lub dostarczenia dodatkowych
wyjasnien w okreslonym przez Wspolny Sekretariat
Techniczny terminie.

Instytucja Zarzadzajgca zatwierdza cato$¢ lub czgsc
wnioskowanej kwoty informujgc  jednoczes$nie
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§6
PODAVANIE SPRAV A PLATBY

Veduci partner Ziada o refundaciu vynaloZzenych
opravnenych vydavkov na zaklade Spravy
o postupe realizacie Projekiu podavanej na
Spoloény technicky sekretaridt na zasadach
uréenych v platnom Programovom manuali.
Sprava sa podava za obdobie nasledujucich po
sebe 3 mesiacov. Zadiatok obdobia, za ktoré sa
podava sprava, zadina plyntt v den uzatvorenia
Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku pre
Projekt.

Veddci partner je povinny predlozZit Zavereénu
spravu o postupe realizacie projektu na Spolo¢ny
technicky sekretariadt po datume ukonZenia
realizacie Projektu, o ktorom hovori § 4 ods. 1
bod 2, vlehotdch ana zasadach urtenyc™
v platnom Programovom manuali. ‘

Spravy, o ktorych hovori ods. 1 a 2, sa skladaju
zvecnej &asti ~ sprava o postupe realizacie
aktivit Projektu azfinaninej Casti — Ziadost
o platbu. Prilohu k Spravam tvoria certifikaty
vydavané  Narodnymi  kontrolérmi,  ktoré
potvrdzuju opravnenost vSetkych vynalozenych
vydavkov v predmetnom monitorovacom obdobf
~ obsiahnutych v Ziadosti o platbu.

V pripade, ak bude Projekt ukongeny v priebehu
monitorovacieho obdobia nasledujiceho po dni
podpisania tejto zmluvy o finanény prispevok,
Veduci partner podava na Spologny technicky
sekretariat iba Zaveretn( spravu o postupe
realizacie Projektu. ™

V pripade, 2e v Sprave o postupe realizacie
Projektu odhali Spologny technicky sekretariat
chyby, tak po dohodnuti s Riadiacim organom
bude STS méct doplnit alebo opravit nedostatky
alebo chyby v pripade, Ze tieto su samozrejmeé
a neovplyviluju spravnost podanej Spravy, ¢o
oznami Vedicemu partnerovi. V ostatnych
pripadoch vyzve Spoloény technicky sekretariat
Veduceho partnera na opravenie alebo dopinenie
Spravy alebo naposkytnutie dodatoCnych
vysvetleni  viehote  urlenej Spoloénym
technickym sekretariatom.

Riadiaci organ schvaluje celu alebo &ast Ziadanej
sumy asufasne prostrednictvom Spologného
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Partnera Wiodacego, poprzez Wspélny Sekretariat

Techniczny, czy:

1) jakiekolwiek wydatki uznano za
niekwalifikowalne, wraz z uzasadnieniem;

2) wnioskowana kwota podlegala pomniejszeniu
o wydatki uznane za niekwalifikowane, o ktérych
mowa w pkt 1, oraz korekty finansowe i dochody,
o ktorych mowa w ust. 11-13 i 15, lub
pomniejszenie zwigzane ze zwrotem Srodkow
nienaleznie wyptaconych, o ktérym mowaw § 7.

7. Dofinansowanie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, zostaje
przekazane z konta Programu na konto Partnera
Wiodacego w Euro, w formie platnosci posrednich i
ptatnosci koricowej, po zatwierdzeniu przez Instytucje
Zarzadzajaca Raportu, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2,
z zastrzezeniem ust. 6 i 10.

(@H Catkowita kwota przekazana Partnerowi Wiodacemu
nie moze przekroczyé wielkosci dofinansowania
z EFRR i poziomu dofinansowania, okreslonej w § 3
ust. 1.

9. Ryzyko kursu wymiany, wynikajace z przejscia
z narodowej waluty na Euro oraz z Euro na walute
narodows jest ponoszone przez Partnera Wiodacego
oraz Partneréw Projektu.

10. Ptatnosci zostaja przekazane na konto Partnera
Wiodacego, pod warunkiem, ze na koncie Programu
sg dostepne odpowiednie $rodki finansowe.

11. W przypadku, gdy Projekt generuje dochdd na etapie
jego realizacji, Instytucja Zarzadzajgca pomniejsza
poswiadczong kwote wydatkéw kwalifikowainych
o dochdd netto uzyskany w okresie, ktérego dotyczy
Raport z postepu realizacji Projektu, zgodnie z art. 55

~ Rozporzadzenia Ogéinego®

12. W przypadku, jezeli Projekt generuje dochéd po
zakonczeniu jego realizacji, dochéd wygenerowany
w okresie 5 lat od zakoriczenia Projektu podieaa

8 Postanowienie stosowanse w przypadku projektéw nie
podlegajacych zasadom pomocy publicznej, ktérych budiet
przekracza 1 000 000 Euro.

W przypadku projektéw nie podlegajacych zasadom pomocy
publicznej, ktérych budiet nie przekracza 1000000 Euro,
naleZy zamiesci¢ ust. 11 w brzmieniu nastepujacym: ,71.
W przypadku, jezeli w ramach projektu generowane sq dochody
w lrakcie jego realizacji, Instytucja Zarzgdzajgca ma prawo obnizyé
wysokos¢ dofinansowania, jakie ostatecznie ofrzyma Partner
Wiodgcy uwzgledniajgc wysoko$¢ generowanych dochodbéw oraz
specyfike projektu’.

W przypadku projektu, ktérego budzet nie przekracza 1 000 000
Euro ust. 12 powinien otrzyma¢ brzmienie nastepujace: ,12. W
przypadku, jezeli projekt generuje dochod po zakonczeniu jego
realizacji, Instytucia Zarzqdzajgca ma prawo zaZgqdaé zwrotu
dochodu wygenerowanego w okresie 5 lat od zakoriczenia operacji
d.O.VyysokOSci wyplaconych $rodkéw EFRR - zgodnie z § 7
niniejszef umowy.”
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technického sekretariatu oznami Vedicemu

partnerovi, &i:

1) nejaké vydavky boli uznané za neopravnené,
spolu s vysvetlenim;

2) Zziadana suma bola znizena o vydavky, ktoré
boli uznané za neopravnené, o ¢om hovori
bod 1, aofinanéné opravy aprijmy,
o ktorych hovori ods. 11-13 a 15, alebo bola
znizena kvoli vrateniu nespravne vyplatenych
prostriedkov, o &om hovori § 7.

Finanény prispevok, o ktorom hovori § 3 ods. 1,
bude prevedeny =z uétu Programu na uéet
Veduceho parinera v EUR vo forme giastoénych
platieb azavereénej platby, po schvéleni
Riadiacim organom Spravy, o ktorej hovori ods. 1
alebo 2, s vyhradou ods. 6 a 10.

Celkova suma poskytnuta Vedicemu partnerovi
nesmie presiahnut vy3ku finan¢ného prispevku
z ERDF a miery spolufinancovania uréenej v § 3
ods. 1.

Riziko kurzu vymeny vyplyvajice z prepoétu
z narodnej meny na euro azeuro na narcdn(
menu znadaju Veduci partner a Projektovi
partneri.

10. Platby budu prevedené na ucet VedGceho

partnera za podmienky, Ze na uéte Programu su
dostupné dostatotné finan&né prostriedky.

11. V pripade, 2e Projekt generuje prijem na etape

jeho realizacie, Riadiaci organ zniZuje potvrdent
sumu opravnenych vydavkov o gisty prijem
dosiahnuty vobdobi, na kitoré sa vztahuje
Sprava o postupe realizacie Projektu v sulade
s &l. 55 VSeobecného nariadenia.’

12. Vpripade, 2e Projekt generuje prijmy po

ukongeni jeho realizacie, prijem vygenerovany
v obdobl 5 rokov od ukonéenia Proiektu podlieha

Ustanovenie uplatiiované v pripade projektov, ktoré
nepodliehaju pravidlam §&tatnej pomoci, ktorych rozpotet
presahuje 1 000 000 eur.

V pripade projektov, ktoré nepodliehaji pravidlam 3Statnej
pomoci, ktorych rozpolet nepresahuje 1 000 000 eur, je
potrebné uviest’ ods. 11 s nasledovnym obsahom: ,77.
V pripade, ak v rdmci projektu st generované prijmy pocéas jeho
realizécie, Riadiaci organ mé prévo znidit vysku financného
prispevku, aky ziska v konecnom dbsledku Veduci partner pri
zohfadneni vysky generovanych prijmov a charakteru projektu”.

V pripade projektu, ktorého rozpoéet nepresahuje 1 0060 000
our ods. 12 bude zniet: ,72. V pripade, Ze projekt generuje
prijmy po ukonéenl jeho realizacie, Riadiaci orgén mé pravo
Ziadat' vrétenie prijmov vygenerovanych v obdobi 5 rokov od
ukondenia operécie do vysky vyplatenych prostriedkov ERDF -
v stlade s § 7 tejto zmiuvy.”
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13.

14.

15.

16.

17.

zwrotowi do wysokosci wyplaconych $rodkéw EFRR
- zgodnie z § 7 niniejszej umowy.®

Jesli w trakcie wdrazania Projektu zostanie
stwierdzone, ze VAT, ktdry mozna odzyskaé¢, zostat
uiety w Raporcie z postepu realizacji Projektu,
Instytucja Zarzadzajaca dokona pomniejszenia
certyfikowanej kwoty wydatkéw kwalifikowanych
odpowiednio o warto$¢ VAT, ktéry mozna odzyskaé.

Jesli w trakcie wdrazania Projektu zostanie
stwierdzone, ze VAT, ktéry mozna odzyskaé zostat
uigty w Raporcie z postepu realizacji Projektu
i zrefundowany, Partner Wiodacy jest zobowigzany
do zwrotu Instytucji Zarzadzajacej naleznej kwoty
wraz z odsetkami liczonymi zgodnie z § 7 ust. 3.

Jesli w trakcie wdrazania Projektu zostanie
stwierdzone, w szczegoinosci w trakcie kontroli I-go
stopnia, ze krajowe lub unijne przepisy dotyczace
udzielania zaméwieri publicznych zostaty naruszone,
odpowiednie wydatki zwigzane z zaméwieniami
publicznymi mogg zostaé uznane w calosci za
niekwalifikowalne albo na ww. wydatki moga zosta¢
natozone korekty finansowe zgodnie z przyjetym na
gruncie krajowym dokumentem w sprawie nakladania
korekt finansowych za naruszenia zaméwien
publicznych. Je2eli dokument ten nie zostal przyjety
na gruncie krajowym, korekty zostang dokonane

zgodnie z Wytycznymi  Komisji  Europejskiej
dotyczgcymi okreslania korekt finansowych dla
wydatkéw wspéifinansowanych z funduszy

strukturainych oraz Funduszu Spéjnosci w przypadku
nieprzestrzegania przepiséw dotyczacych zamoéwieri
publicznych (COCOF 07/0037/03-EN).

W uzasadnionych przypadkach, szczegGlnie jesli
Program jest zagrozony ryzykiem anulowania
zobowigzah wynikajacym 2z zasady n+3/n+2,
Instytucja Zarzadzajaca moze zwrécic sie do
Partnera Wiodgcego o przediozenie dodatkowego
Raportu z postepu realizacji Projektu, na warunkach
okreslonych przez Instytucje Zarzadzajaca.

W  uzasadnionych  przypadkach, zwigzanych
z zapewnieniem najbardziej efektywnego wdrazania
projektu, Partner Wiodacy moze zwrécié sie do
Instytucji Zarzadzajacej z wnioskiem o mozliwo$c
zlozenia dodatkowego Raportu z postepu realizacji
Projektu, obejmujacego  okres  krétszy  niz
standardowo przyjety okres kolejnych 3 miesiecy.
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13.

14.

15.

16.

17.

vrateniu do vysky vyplatenych prostriedkov
ERDF — v sdlade s § 7 tejto zmluvy.® .

Ak pocas implementacie Projektu bude zistené,
Ze DPH, ktord je mozné si vratit, bola obsiahnuta
vSprave o postupe realizacie Projektu, tak
Riadiaci organ zniZ¢i certifikovani sumu
opravnenych vydavkov o prislu§ni hodnotu DPH,
ktoru je mozné si vratit.

Ak potas implementacie Projektu bude zistené,
2e DPH, ktorti je mozné si vratit, bola obsiahnuta
v Sprave o postupe  realizacie Projektu
arefundovana, tak je Veduci partner povinny
vratit Riadiacemu organu dizny sumu spolu
s urokmi vypocitanymi podfa § 7 ods. 3.

Ak bude potas implementacie Projektu a najma
poCas prvostupfiovej kontroly zistené, Ze botm
porusené narodné predpisy alebo predpisy
Eurdpskej Ganie tykajice sa  verejného
obstaravania, mézu byt v8etky prislusné vydavky
spojené s verejnym obstaravanim povaZované za
neopravnené alebo sa na tieto vydavky mézu
uplatnit' financné opravy v sllade s prijatym na
narodnej  drovni dokumentom vo  veci
uplatiiovania finantnych oprav pri nedodrzani
pravidiel o verejnom obstaravani. Ak tento
dokument nebol prijaty na narodnej Urovni,
opravy  budd  uskutotnené v  sulade
s Usmernenim Eurdpskej komisie o urdenf
financnych oprév, ktoré je potrebné uplatriovat
na vydavky spolufinancované zo S$trukturéinych
fondov a Kohézneho fondu pri nedodrani
pravidiel o verejnom obstardvani (COCOF
07/0037/03-EN). ,%)

Voddvodnenych pripadoch, najmid ak je
v Programe nebezpetenstvo zrugenia zavazkov
vyplyvajluce zo zasady n+3/n+2, mé2e Riadiaci
organ poZiadat Veduceho partnera o podanie
dodatotnej Spravy o postupe realizacie Projektu
za podmienok uréenych Riadiacim organom.

V oddévodnenych pripadoch spojenych so
zabezpeCenim  najucinnejsej  implementacie
projektu sa moéZe Veduci partner obratit na
Riadiaci organ so Ziadosfou o umoZnenie
podania dodato&nej Spravy o postupe realizacie
Projektu, ktora bude zahiiat’ obdobie kratsie ako
Standardne prijaté obdobie 3 po sebe
nasledujucich mesiacov.
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18. Przekazanie dofinansowania przeznaczonego dla

Partnera Wiodacego na podstawie Raportu, o ktérym
mowa w ust 2, moze byé uzaleznione od

przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji
Projektu, wykonanej przez upowazniony organ
kontroli, celem zweryfikowania prawidiowosci

realizacji Projektu.

§7
ODZYSKIWANIE SRODKOW

Jesli na podstawie Raportu z postepu realizacji
Projektu, kontroli finansowych przeprowadzonych
przez upowaznione organy lub z innych Zzrodet,
zostanie stwierdzone, ze w Projekcie calo$¢ lub
czeS¢  przyznanego  dofinansowania  zostala
wykorzystana w sposo6b niezgodny
zZ przeznaczeniem, bez zastosowania odpowiednich
procedur, badz jesli srodki finansowe zostaty pobrane
nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, Partner
Wiodacy bedzie zobowigzany zwr6ci¢ nieprawidiowo
udzielone dofinansowanie, odpowiednio w catosci lub
w czesci, razem z odsetkami, na warunkach oraz w
terminie i na rachunek wskazany przez Instytucje
Zarzadzajacg, zgodnie z wystawionym przez nig
wezwaniem do zaptaty.

Jezeli Partner Wiodacy nie dokona zwrotu Srodkéw,
o ktorych mowa w ust 1. w okreslonym przez

Instytucje  Zarzadzajacq  terminie,  Instytucja
Zarzadzajgca potragca nalezng kwote wraz
zodsetkami od kwoty kolejnej refundaciji.

W przypadku gdy kwota nalezno&ci przewyzsza
kwote pozostajacg do refundacji lub z innych
powoddw nie jest mozliwe potracenie, Instytucja
Zarzadzajgca wstrzyma kolejng platnosé i podejmie
dzialania majace na celu odzyskanie Srodkow,
z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw prawnych.
Koszty dzialah zmierzajgcych do odzyskania $rodkow
zostang poniesione przez Partnera Wiodacego.

Stopa odsetek, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, stanowi
10 pkt % powyzej stopy bazowej stosowanej przez
Europejski Bank Centralny w jego gléwnych
operacjach refinansowych w pierwszym dniu
roboczym miesigca, w kiérym przypada termin
platnoéci. Odsetki sg naliczane za kazdy dzien
poczawszy od dnia przekazania  Srodkéw
wskazanych w ust. 1 na konto Partnera Wiodacego
do dnia faktycznego wpltywu ww. $rodkéw na konto
wskazane przez Instytucje Zarzadzajgca.
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18. Prevod finanéného prispevku uréeného pre

Veduceho partnera na zaklade Spravy, o ktorej
hovori ods. 2, méZe byt podmieneny vykonanim
kontroly opravnenym kontrolnym organom na
mieste realizacie Projektu, &im sa overi
spravnost realizacie Projektu.

§7
VRATENIE PROSTRIEDKOV

Ak na zaklade Spravy o postupe realizacie
Projektu, finanénych kontrol realizovanych
opravnenymi organmi alebo na zaklade inych
zdrojov bude zistené, Ze v Projekte bol vyuZity
cely alebo ¢ast' priznaného finanéného prispevku
vrozpore sjeho uréenim, bez uplatnenia
pozadovanych postupov alebo ak ziskané
finantné prostriedky neprisiichali alebo boli
ziskané v nadmernej vyske, tak bude Veduci
partner povinny vratit nespravne poskytnuty
finanény prispevok, prislusne cely alebo
jeho &ast' spolu s Urokmi za podmienok, v lehote
ana ucet urteny Riadiacim organom, v sulade
svyzvou na zaplatenie vydanou Riadiacim
organom.

V pripade, Ze prostriedky, o ktorych sa hovori
vods. 1, nebudd Vedlicim partnerom vratené
v lehote uréenej Riadiacim organom, tak Riadiaci
organ odpotita dizni sumu spolu s drokmi od
sumy daldej refundacie. V pripade, Ze diZné
sumy presahuju ostatnu ¢ast refundacie alebo jej
odpotitanie nie je moZné zinych ddvodov, tak
Riadiaci organ pozastavi dalSiu platbu a prijme
opatrenia, ktorych ciefom bude ziskanie
prostriedkov naspat pri uplatneni dostupnych
pravnych prostriedkov. Naklady na opatrenia,
ktorych ciefom je ziskanie prostriedkov naspat,
znasa Veduci partner.

Urokova sadzba, o ktorej hovori ods. 1 a 2, tvori
10 percentualnych bodov viac ako zakladna
urokova sadzba uplatfiovana  Eurépskou
centralnou bankou pri jej hlavnych refinanénych
operaciach vprvy pracovny defi mesiaca,
v ktorom je lehota splatnosti. Uroky sa poditaju
za kazdy denl pognuc diom prevodu prostriedkov
uvedenych v ods. 1 na UCet Veduceho partnera
do dnia pripisania horeuvedenych prostriedkov na
Ucet uvedeny Riadiacim organom.



§8
KONTROLA | AUDYT

Partner Wiodgcy ma obowigzek poddaé sie kontroli i

audytowi w zakresie prawidlowosci wdrazania
Projektu, ktére przeprowadzajg  upowaznione
podmioty zgodnie =z regulacjami krajowymi i
wspoinotowymi.

Dzialania kontrolne i audytowe odbywaja sie
w siedzibie Partnera Wiodacego ¥iub Partneréw,
atakze / lub jako kontrola na miejscu realizacii
Projektu.

Partner Wiodacy ma obowigzek udostepnié wszystkie
dokumenty, fgcznie z dokumentami elektronicznymi,
zwigzane z wdrazaniem Projektu, podmiotom
okreslonym w ust. 1, przez caly czas ich
przechowywania, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 8.

Partner Wicdacy zapewnia zamieszczenie w Umowie
partnerskiej odpowiednich zobowigzan Partneréw w
zakresie czynno$ci okresionych w ust. 1i 3.

§9
INFORMACJA | PROMOCJA

Jezeli Instytucja Zarzadzajaca nie postanowi inacze;j,
wszelkie informacje lub publikacie o Projekcie,
tacznie z konferencjami lub seminarium, muszg
zawiera¢  informacje, ze  Projekt  uzyskal
dofinansowanie z EFRR wramach Programu.
Ponadto nalezy przestrzegaé zasad wynikajgcych
z Rozporzadzenia Wykonawczego i aktualnego
Podrecznika Programu przeznaczonych dla paristw
czlonkowskich a dotyczacych dofinansowania
Z EFRR.

W  przypadku publikowania przez Partnera
Wiodacego lub pozostatych Partneréw jakichkolwiek
informacji i w jakiejkolwiek formie, dotyczacych
Projektu, ktérych tre$¢ nie zostata uzgodniona lub
skonsultowana z Instytucja Zarzadzajacg albo przez
nig zaakceptowana, Partner Wiodacy zobowigzuje
sig zapewni¢, aby informacje te i publikacje zawieraly
wskazanie, iz Instytucja Zarzadzajaca nie ponosi
odpowiedzialnosci za ich tresé.

Partner Wiodacy w imieniu wiasnym i Partneréw
wyraza zgode na publikowanie w kazdej formie
i poprzez kazde media, wiaczajac Internet, przez
Instytucje Zarzadzajaca nastepujgcych informacii:

1) nazwy Partnera Wiodacego i Partnerow;
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§8
KONTROLA A AUDIT

Veduci partner je povinny sa podrobit’ kontrole
aauditu vrozsahu spravnej implementacie
Projektu, ktoré realizuju opravnené subjekty
v stlade s narodnymi predpismi a ustanoveniami
Spolo¢enstva.

Kontrolné akfivity aaudit sa konaji v sidle
Vedlceho partnera a/ alebo Partnerov a tied/
alebo ako kontrola na mieste realizacie Projektu.

Vedlci partner je povinny poskytnat vsetky
dokumenty, vratane elektronickych dokumentov,
spojené s implementaciou Projektu subjektom
uréenym v ods. 1 po celt dobu ich uchovavania,
o ktorej hovori § 11 ods. 1 bod 8. -~

Veddci partner zabezpeti upravenie Partnerskou
zmluvou  prislusnych povinnosti  Partnerov
v rozsahu ukonov uréenych v ods. 1 a 3.

§9
INFORMACIA A PROPAGACIA

Ak Riadiaci organ neustanovi inak, vietky
informéacie alebo publikacie o Projekte, vratane
konferencii alebo seminarov, musia obsahovat
informaciu, Ze Projekt ziskal finanény prispevok
ZERDF vramci Programu. NavySe treba
dodrZiavat' zasady vyplyvajice z Vykonavacieho
nariadenia a aktudlineho Programového manuaiu
urCenych pre ¢lenské &taty atykajucich sa
dofinancovania z ERDF. g

Vpripade zverejiovania Veducim partnerom
alebo ostatnymi Partnermi v akejkolvek forme
akychkolvek informacil, ktoré sa tykaju Projektu,
obsah  ktorych nebol dohodnuty alebo
prekonzultovany s Riadiacim organom alebo nim
schvaleny, tak sa Vedlci partner zavizuje
zabezpetit, aby tieto informacie a publikacie
obsahovali upozornenie, 2e Riadiaci organ
nezodpoveda za ich obsah.

Vedlci partner vo viastnom mene av mene
Partnerov suhlasi so zverejiiovanim v akejkolvek

forme  avakychkolvek meédiach, vratane
internetu, Riadiacim organom nasledujucich
informacii:

1) nazov Veduceho partnera a Partnerov;
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2) celu dofinansowania; . 2) cief, na ktory bol poskytnuty financny
3) wielkosci kwoty przyznanego dofinansowania prispevok;
oraz proporcjonainego udziatu w catosci kosztu 3) vyska sumy poskytnutého finanéného
Projektu objetego dofinansowaniem, prispevku a podielu na celkovych nakladoch
4) geograficznej lokalizacji Projektu; na Projekt, pre ktory bol poskytnuty finanZny
5) Raportéw z postepu realizacji Projektu tacznie prispevok;

zkoncowym Raportem z postepu
Projektu.

realizacji

§10
PRAWO WLASNOSCI

Wilasno$é, tytut oraz materialne i niematerialne prawa
majatkowe bedace wynikiem Projektu oraz Raporty
z postepu realizacji Projektu Ilub inne dokumenty
odnoszace sie do nich naleza, w zaleznosci od

stosowanego prawa krajowego, do Partnera
Wiodacego i / lub Partnerdw.
Zastosowanie  rezultatbw  Projektu  zostanie

uzgodnione przez Partnera Wiodgcego i Instytucje
Zarzadzajgca, celem zagwarantowania szerokiej
reklamy tych wynikéw i udostepnienia ich opinii
publicznej.

§1
ZOBOWIAZANIA PARTNERA WIODACEGO

Partner Wiodacy:

1) regularnie monitoruje postep we wdrazaniu
Projektu oraz informuje natychmiast Instytucje
Zarzadzajacg o wszelkich zaistniatych
nieprawidlowosciach, okolicznosciach znacznie
opézniajgcych lub powstrzymujacych catkowite
wdrozenie Projektu, lub o zamiarze zaprzestania
wdrazania Projektu;

2) monitoruje wskazniki produktu i rezultatu

osiggniete dzieki realizacji Projektu, zgodnie

z wskaznikami monitorujgcymi  zdefiniowanymi

we wniosku o dofinansowanie;

3) wykorzystuje przyznane $rodki dofinansowania
z EFRR wylacznie na wydatki kwalifikowalne, dla
ktoryeh data zaistnienia zdarzenia ksiegowego
przypada nie pozniej niz w terminie okreslonym
dla zlozenia koricowego Raportu z postepu
realizacji Projektu, w aktualnym Podreczniku
Programu; ’
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4) geograficka lokalizacia Projekiu;

5) Spravy o postupe realizacie Projektu vratane
Zaveretnej spravy o postupe realizacie
Projektu.

§10
VLASTNICKE PRAVO

Vlastnictvo, titul, hmotné a nehmotné majetkové
prava, ktoré si vysledkom Projektu a Spravy
o postupe realizacie Projektu alebo iné
dokumenty, ktoré sa na ne vztahuju, patria
vsulade s uplathovanym narodnym pravom
Veducemu partnerovi a/ alebo Partnerom.

Pouzitie vysledkov Projektu bude dohodnute
Vedicim partnerom a Riadiacim organom
s ciefom zabezpelit Sirokd publicitu tychto
vysledkov a spristupnit’ ich verejnej mienke.

§11
ZAVAZKY VEDUCEHO PARTNERA

Veduci partner:

1) pravidelne monitoruje postup implementéacie
Projektu a okamzite informuje Riadiaci organ
o véetkych vzniknutych nezrovnalostiach,
skuto&nostiach, ktoré spdsobuji znaéné
meskanie  alebo  znemozZiuju aplnd
implementaciu  Projektu alebo o umysle
pozastavit implementaciu Projektu;

2) monitoruje ukazovatele vystupu a vysledku

dosiahnuté vdiaka realizacii Projektu v sulade

s monitorovacimi ukazovatelmi

zadefinovanymi o finangny

‘prispevok;

v Ziadosti

3) vyuziva priznany finanény prispevok z ERDF
vyhradne na opravnené vydavky, pre ktoré je
datum uskuto¢nenia Gétovného pripadu
najneskér vtermine stanovenom v platnom
Programovom manuadli na  podanie

Zaverecnej spravy o realizacii Projektu;
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4) wydatkuje przyznane dofinansowanie w spos6b 4) vydava priznany finanény  prispevok
legalny, gospodarny i celowy, zgodnie z zasada, zdkonnym, hospodarnym a  acelnym
najlepszych  praktyk ekonomicznych, oraz spbsobom, v sulade s  najlepSou
gwarantuje uczciwg konkurencje pomiedzy ekonomickou praxou a zarucuje nekald sutaz
potencjalnymi wykonawcami. W szczegdinosci, medzi potencidlnymi dodavatefmi. Vedaci
Partner Wiodacy jest zobowigzany do partner je najma povinny dodrZiavat platné
przestrzegania  obowigzujacych krajowych narodné predpisy a predpisy Eurdpskej unie
iunijnych przepisbw w zakresie zamowien v oblasti verejného obstaravania (ak sa
publicznych (o ile dotyczy) oraz przestrzegania vztahuji) a  dodrziavat  ustanovenia
Komunikatu Wyjasniajgcego Komisji Europejskiej Vykladového oznamenia Komisie o pravnych
dotyczgcego prawa wspdéinotowego predpisoch Spoloéenstva uplatnitefnych na
obowigzujgcego w  dziedzinie  udzielania zadavanie zékaziek, na ktoré sa Upine alebo
zamowier, ktére nie sg lub sg jedynie czeSciowo Ciastocne nevztahuji smernice o verejnom
objete  dyrektywami  w sprawie  zaméwien obstaravani (2006/C 179/02);
publicznych (2006/C 179/02);

5) przygotowuje oraz dostarcza terminowo 5) pripravuje avéasne doruduje dokumenty,
dokumenty, informacje oraz Raporty z postepu informacie a Spravy o postupe realizacie
realizacji Projektu, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 Projektu, o ktorych hovori § 6 ods. 1 a 2»%7
i2, oraz poprawia stwierdzone w nich bledy opravuje chyby, ktoré boli v nich zistené,
i przedstawia pisemne wyjasnienia w terminie a poskytuje pisomné vysvetlenia v lehote
okreslonym przez Instytucje Zarzadzajaca, pod urenej Riadiacim organom, v opafnom
rygorem wstrzymania nastepnej ptatnosci; pripade dalsie platby mb2u byt zadrzané;

6) prowadzi wyodrebniong ewidencje ksiggowa na 6) vedie osobitni Uctovnl evidenciu na potreby
potrzeby wdrazania Projektu, w  sposéb implementacie Projektu spbsobom
umozliwiajacy identyfikacje kazdej operacji umoziujicim identifikaciu kazdej finantnej
finansowej wykonanej w ramach Projektu; operacie realizovanej v ramci Projektu;

7) ujawnia wszystkie dochody, ktore powstajg 7) dava najavo vSetky prijmy, ktoré vznikaja
w zwigzku z realizacjg Projektu, o ktérych mowa v stvislosti s realizaciou Projektu, o ktorych
w§ 6 ust. 11 i 12, zgodnie z art. 55 hovori § 6 ods. 11 a 12, vsilade s &l 55
Rozporzadzenia Ogéinego; Véeobecného nariadenia;

8) zachowuje dokumentacje odnoszgcg sie do 8) uchovava dokumentdciu tykajicu sa
wdrazania Projektu co najmniej do 31 grudnia implementacie Projektu minimalne do 31.,%%7
2020, jednak nie krocej niz przez okres trzech lat decembra 2020, av8ak nie kratlie neZz po
od daty zamkniecia/czeSciowego zamknigcia dobu troch rokov od datumu uzatvorenia/
Programu (zgodnie z art. 80 Rozporzadzenia &iastoéného uzatvorenia Programu (v sulade
Ogélnego oraz art. 19 Rozporzadzenia s &l. 90 VSeobecného nariadenia a¢l. 19
Wykonawczego); Vykonavacieho nariadenia);

9) zabezpefuje, aby bola verejna mienka

9) zapewnia, ze opinia publiczna jest informowana informovana o skutotnosti spolufinancovania

o fakcie wspdifinansowania Projektu z EFRR,
zgodnie z wymaganiami, o ktérych mowa w
Rozporzadzeniu Wykonawczym i w Planie
Komunikacji przyjetym dla Programu;

10) przekazuje dofinansowanie z EFRR Partnerom

w wysokosci wynikajacej z Raportow z postepu
realizacji Projektu, o ktorych mowa w § 6 ust. 1
2, bez zbednej zwioki i bez potracen,
Z zastrzezeniem § 6 ust. 6;
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10) prevadza

Projektu z ERDF v sulade s poziadavkami,
o ktorych hovoria Vykonavacie nariadenie
a Komunikaény plan prijaty pre Program,
finanény prispevok z ERDF
Partnerom vo vySke vyplyvajicej zo Sprav
o postupe realizicie Projektu, o ktorych
hovori § 6 ods. 1 a2, bez zbytotného
odkladu a bez zraZok, s vyhradenim § 6 ods.
6;
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11) ujawnia VAT, ktory moze odzyskac¢, zwiazany z
realizacjy Projektu i 2zwraca  Instytucji
Zarzadzajacej nalezng kwote w przypadku gdy
VAT, ktory mozna odzyska¢, zostat ujety
w Raporcie z postepu realizacji Projektu
i zrefundowany, zgodnie z § 6 ust. 14;

12) koryguje bledy oraz skiada pisemne wyjasnienia
w wyznaczonym przez Instytucje Zarzadzajacg
terminie, pod rygorem wstrzymania nastepnej
wyplaty na poziomie czesci skladowej lub catego
Projektu;

13) przedktada do  Wspdlnego  Sekretariatu
Technicznego podpisang przez wszystkich
Partnerow Umowe Partnerska w terminie
okreslonym w Podreczniku Programu, lecz nie
pozniej niz z dniem dostarczenia pierwszego
Raportu z postepu realizacji Projektu;

14) zapewnia  wydatkowanie  otrzymanych na
podstawie niniejszej umowy $rodkéw zgodnie
z przeznaczeniem, na pokrywanie wydatkéw
ponoszonych przy realizacji Projektu.

Partner Wiodacy w imieniu wilasnym oraz
pozostalych Partnerow:
1) deklaruje brak podwdjnego finansowania

zfunduszy Unii Europejskiej w ramach

wdrazanego Projektu;

2) poddaje sie kontroli zamoéwieri publicznych,
zgodnie z prawem krajowym i wytycznymi
regulujacymi  przeprowadzenie kontroli |-go
stopnia, w przypadku gdy w trakcie realizaciji
Projektu wystepuje zamoéwienie publiczne;,

3) zgadza sig¢ na przetwarzanie danych osobowych
na warunkach wyszczegéinionych w osobnych
regulacjach, na potrzeby  monitorowania
Programu, kontroli, promocji oraz ewaluacji;

4) zobowigzuje sie wspélpracowaé z zewnetrznymi
ewaluatorami, dziatajgcymi na zlecenie Instytucji
Zarzgdzajacej;

5) oswiadcza, ze informacje podane w Umowie
i w zatgcznikach sg prawdziwe;
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11) vykazuje DPH, ktor si méze vratit, spojenu
s realizaciou Projektu adizni sumu vracia
Riadiacemu organu v pripade, ak DPH, ktord
je mozné si vratit, bola obsiahnuta v Sprave
o postupe realizacie Projektu a refundovana
v sulade s § 6 ods. 14;

12) opravuje chyby a podava pisomné
vysvetlenia v stanovenej Riadiacim organom
lehote, pri nedodrzani tejto lehoty moze byt
dalsia platba tykajuca sa Casti alebo celého
Projektu pozastavena;

13) predklada na Spoloény technicky sekretariat
Partnerskit  zmiuvu podpisant  vSetkymi
Partnermi, ato v lehote uréenej
v Programovom manuali, ale najneskér ku
ditu predloZenia prvej Spravy o postupe
realizacie Projektu;

14) zabezpetuje vydavanie ziskanych na
Zaklade tejto zmluvy prostriedkov v sulade
sich uréenim, na hradenie vydavkov
znasanych pri realizacii Projektu.

Vedlci partner vo viasthom mene avmene
ostatnych Partnerov:

1) vyhlasuje o zabraneni dvojitému
financovaniu z fondov Eurdpskej Gnie v ramci
implementovaného Projektu;

2) podrobuje sa kontrole verejného
obstaravania v stlade s narodnymi predpismi

a pokynmi upravujucimi prvostupfiovi
kontrolu, v pripade, Ze pcdas realizacie
projektu dochadza k verejnému
obstaravaniu;

3) suhlasi so spracovavanim osobnych udajov

za podmienok uréenych v osobitnych
predpisoch na potreby monitorovania
Programu, kontroly, propagacie
a hodnotenia;

4) zavézuje sa spolupracovat s externymi

hodnotitefmi, ktori konaji na objednavku
Riadiaceho organu;

5) wyhlasuje, Ze informacie uvedené v Zmluve
a v prilohach su pravdiveé;
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6) oSwiadcza, Zze zapoznal sie z odpowiednimi
przepisami i innymi dokumentami regulujgcymi
zasady i warunki przyznawania dofinansowania.

W przypadku, gdy Partner Wiodacy nie wywigzuje sie
ze swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy, w szczegolnos$ci w zakresie raportowania,
kontroli, audytu, jak i informacji ipromocji,
niezaleznie od prawa Instytucji Zarzadzajacej do
rozwigzania Umowy zgodnie z§ 13, Instytucja
Zarzgdzajgca moze wstrzymaé ptatnosci do czasu,
gdy Partner Wiodacy wywigze sie wlasciwie ze
swoich zobowigzan.

§12
ZMIANY W UMOWIE

Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 2 i 7
oraz § 15 ust. 2.

Zmiany w zafgcznikach do umowy nie wymagajg
zmiany umowy w formie aneksu o ile nie majg
bezposredniego wplywu na tre$¢ jej postanowien
a Instytucja Zarzadzajaca wyrazi pisemng zgode na
ich  wprowadzenie. Zmiany takie wymagaja
odnotowania w rejestrze zmian do umowy, ktéry jest
prowadzony przez Instytucje Zarzadzajacg wediug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do ninigjszej
umowy.

Partner Wiodacy dokona zwrotu dofinansowania
zgodnie z wezwaniem do zaplaty, o ktérym mowa
w § 7 ust.1, wraz z odsetkami, o ktérych mowa w § 7
ust. 3, w przypadku, gdy Projekt w ciagu 5 lat od dnia
zakoficzenia zostanie znaczaco zmodyfikowany
w rozumieniu art. 57 Rozporzgdzenia Ogélnego.

Szczegblowy sposob wprowadzania zmian oraz
rodzaje mozliwych do wprowadzenia zmian do
projektu okre$la odpowiednia procedura, ktérej
aktualna wersja dostepna jest na stronie internetowe;j
Programu. Wszelkie zmiany do projektu mozna
wprowadza¢ wylgcznie w oparciu o ww. procedure
pod rygorem niewaznosci.

Zmiany w zaktadanych rezultatach Projektu nie moga
prowadzi¢ do znaczacych zmian celéw Projektu.

W przypadku, gdy zakiadane rezultaty Projektu nie
zostang osiggnigte, a takze prowadza do znaczacych
zmian w celach Projektu, Instytucja Zarzadzajaca,
opierajac si¢ na decyzji Komitetu Monitorujgcego jest
upowazniona do zmniejszenia wartosci przyznanego
dofinansowania.
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6) vyhlasuje, 2e sa zoznamil s prislusnymi
predpismi ainymi  dokumentmi, ktoré
upravuju zasady a podmienky poskytovania
finan&nych prispevkov.

V pripade, 2e Veduci partner nedodrziava svoje
povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy, najmi
tykajuce sa podavania sprav, kontroly, auditu,
informacie a propagdcie, nezavisle od prava
Riadiaceho organu zrusit Zmluvu v stlade
s § 13, mdze Riadiaci organ pozastavit platby po
dobu, ked Vedlci partner riadne spini svoje
zavazky,

§12
ZMENY ZMLUVY

V8etky zmeny zmluvy si vy2zaduji pisomna formu
inak sd neplatné, s vyhradou ods. 2 a 7 a § 1§%

ods. 2.

Zmeny v prilohach kzmluve si nevyZaduju
zmenu zmluvy dodatkom, ak tieto nemaji priamy
vplyv na obsah jej ustanoveni a Riadiaci organ
vyjadri pisomny sthlas sich zavedenim. Tieto
zmeny si vyZadujl zaznam vregistri zmien
k zmluve, ktory je vedeny Riadiacim organom
podfa vzoru, ktory tvori prilohu & 6 k tejto
zmluve.

Veduci partner vrati finanény prispevok v stlade
s vyzvou na zaplatenie, o ktorej hovori § 7 ods. 1,
spolu s urokmi, oktorych hovori § 7 ods. 3,
v pripade, ak Projekt v priebehu 5 rokov odo dia
ukoncenia bude znaéne pozmeneny podra &l. 57

V&eobecného nariadenia.

Podrobny spdsob zavadzania zmien a druhy
zmien, ktoreé je mozZné zaviest do projektu, su
urtené v prisludnom postupe, ktorého aktuaina
verzia je dostupna na webovej stranke Programu.
Vsetky zmeny v projekte je mozné zavadzat' iba
na zaklade hore uvedeného postupu, inak st
neplatné.

Zmeny predpokladanych vysledkov Projekiu
nesmu viest k znaénej zmene ciefov Projektu.

V pripade, Ze predpokladané vysledky Projektu
nebudl dosiahnuté a vedd k znatnym zmenam
v ciefoch Projektu, je Riadiaci organ na zéaklade
rozhodnutia Monitorovacieho vyboru opravneny
zniZit  hodnotu  poskytnutého  finanéného
prispevku.
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7. Zmiany rachunku Projektu przez Partnera Wiodacego Zmeny G&tu Projektu zavedené Vedlicim

nie wymagajg zmiany umowy w formie aneksu,
jednakze sa zgtaszane przez Partnera Wiodacego
Instytucji Zarzadzajacej w formie pisemne;j.
Powyzsze zmiany wymagajg  odnotowania
w rejestrze zmian do umowy, ktory jest prowadzony
przez Instytucje Zarzadzajacq wediug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.
W przypadku nie poinformowania przez Partnera
Wiodacego Instytucji Zarzadzajgcej o zmianie konta
bankowego, Partner Wiodacy ponosi wszelkie
zwigzane z tym koszty i konsekwencje.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Instytucji  Zarzadzajacej przysiuguje prawo
rozwiazania niniejszej umowy =z 2zachowaniem
jednomiesiecznego wypowiedzenia, w przypadkuy,
gdy Partner Wiodacy: »

1) otrzymat  dofinansowanie @ na  podstawie
falszywych lub niekompletnych deklaracji lub
dokumentdw;

2) przy wydatkowaniu udzielonego dofinansowania

nie przestrzegal procedur wyszczegodinionych

wumowie lub  przepisach  wynikajgcych

z krajowych lub unijnych regulacji prawnych, lub

innych dokumentow;

3) wykorzystat calos¢ lub cze$¢ przyznanych

Srodkow dofinansowania niezgodnie

Z postanowieniami umowy i przeznaczeniem;

4) nie jest w stanie zakoriczy¢ realizacji Projektu

w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz gdy

op6znienie jest wigksze niz 6 miesiecy

wstosunku do  dzialan  zaplanowanych

w aktualnym harmonogramie rzeczowo-

finansowym,

5) z przyczyn przez siebie zawinionych nie

rozpoczat wdrazania Projektu w ciggu 3 miesiecy

od daty rozpoczecia realizacji Projektu,

okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1;

6) zaprzestat wdrazania Projektu lub Projekt wdraza

w sposob niezgodny z niniejsza umowg;

7) z przyczyn przez siebie zawinionych nie osiagnal

zamierzonych celéw Projektu;
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partnerom si nevyZaduji zmenu zmluvy vo forme
dodatku, ale Ved(ci partner je povinny ich
pisomne oznamit Riadiacemu organu. Tieto
zmeny si vyZzaduju zaznam v registri zmien
k zmluve, ktory je vedeny Riadiacim organom
podfa vzoru, ktory tvori prilohu € 6 k tejto
zmluve. V pripade, Ze Veduci partner neoznami
Riadiacemu organu zmenu bankového Uctu,
Veddci partner zndsa vSetky stym spojené
dosledky.

§13
ZRUSENIE ZMLUVY

Riadiaci organ ma pravo zrusit' tuto zmluvu pri
dodrzani jednomesatnej vypovednej lehoty
v pripade, Ze Veduci partner:

1) ziskal finanény prispevok na zaklade
faloSnych alebo netipinych vyhlaseni alebo
dokumentov;

2) pri  vydavani poskytnutého finanéného
prispevku nedodrZiaval postupy uvedené
vzmluve alebo v predpisoch vyplyvajicich
znarodnych alebo eurdpskych pravnych
ustanoveni alebo z inych dokumentov;

3) wvyuzil cely alebo d&ast
finanéného prispevku
s ustanoveniami zmluvy a uréenim;

poskytnutého
Vv rozpore

4) nie je schopny ukongit realizaciu Projektu
v termine uréenom v § 4 ods. 1 bod 2 a ak je
meskanie dihie ako 6 mesiacov v porovnani
s aktivitami naplanovanymi v platnom
Zozname aktivit a €asovom harmonograme
Projekiu;

5) zo svojej viny nezatal simplementaciou
Projektu v priebehu 3 mesiacov od datumu
zatatia realizacie Projektu uvedeného v § 4
ods. 1 hed 1;

6) alebo
s touto

prestal
implementuje
zmiuvou;

implementovat
Projekt

Projekt
v rozpore

7) zvlastnej viny nedosiahol

ciele Projektu;

predpokladané
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8) z przyczyn przez siebie zawinionych nie osiagnat
zamierzonych rezultatéw Projekiu;

9) nie przedstawit Raportdw z postepu realizacji
Projektu zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy;

10) odmawia poddania si¢ kontroli lub audytowi
upowaznionym instytucjom;

11) nie wprowadzit $rodkéw zaradczych w stosunku
do ustalonych nieprawidlowosci we wskazanym
terminie;

12) nie przediozyl wymaganych informacji lub
dokumentéow pomimo pisemnego wezwania
Instytucji Zarzadzajgcej lub innych organéw
upowaznionych do kontroli, w ktérym podano
termin oraz konsekwencje prawne niespetnienia
Zzgdania Instytucji Zarzadzajacej lub innych
organéw upowaznionych do kontroli;

13) nie jest w stanie udowodni¢, ze koricowy Raport
Z postepu realizacji Projektu zawiera kompletne
i prawdziwe dane, oraz ze raportowane koszty sg
kwalifikowalne;

14) jest w stanie likwidacji lub wszczeto w stosunku
do niego postepowanie upadiosciowe, Ilub
postepowanie upadio$ciowe zostalo oddalone z
powodu niewystarczajgcych aktywdw na pokrycie
kosztow postepowania, lub gdy podlega
zarzadowi komisarycznemu lub gdy zawiesit
swojg dziatalno§¢ gospodarczg lub jest
przedmiotem podobnego postepowania.

W przypadku rozwigzania umowy z powodow,
o ktorych mowa w ust. 1, Partner Wiodacy ma
obowigzek zwrécié przyznane dofinansowanie
z odsetkami obliczonymi zgodnie z § 7 ust. 3.
W przypadku rozwigzania umowy 2z powodow,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 11, Instytucja
Zarzadzajaca, w uzasadnionych przypadkach moze
zdecydowaé o zadaniu zwrotu jedynie adekwatnej
czesci udzielonego dofinansowania.

Umowa moze zosta¢ rozwigzana w wyniku zgodnej
woli Stron lub w  wyniku  okoliczno$ci
uniemozliwiajacych dalsze wykonanie niniejszej
umowy. W takich przypadkach, Partner Wiodgacy ma
prawo do tej czesci dofinansowania, ktdra odpowiada
czesci Projektu wlasciwie zrealizowanego.
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8) zvlastnej viny nedosiahol
vysledky Projektu;

predpok

9) nepredloZil Spravy o postupe re:
Projektu v stlade s ustanoveniami
zmiuvy;

10) odmieta sa podrobit’ kontrole alebo
opravnenych organov;

11) vstanovenej lehote neprijal o
opatrenia k zistenym nezrovnalostiam;

12) nepredlozZil poZadované informacie
dokumenty napriek  pisomnej
Riadiaceho organu alebo inych o©
opravnenych realizovat kontrolu,
bola uvedenda lehota apravne n:
v pripade nesplnenia Ziadosti Riac
organu alebo inych organov opravi
realizovat' kontrolu;

13) nie je schopny dolozit, Ze zaverecna -
o postupe realizacie Projektu ob
kompletné a pravdivé Udaje aze |
naklady su opravnené;

14) vstapil do likvidacie alebo bol ni
majetok vyhlaseny konkurz, alebo né
vyhlasenie konkurzu bol zamietnu
nedostatok majetku na uhradenit
konania alebo ak ma nuateného s
alebo ak pozastavil svoju obchodnu «
alebo je v podobnom konani.

V pripade zruenia zmluvy z dévodov, o
hovori ods. 1, je Vedlci partner povinn
poskytnuty finanény prispevok spolu s
vypod&itanymi vsulade s § 7 ods. 3. V|
zrudenia zmluvy z dévodov, o ktorych howvt
1 bod 3 a 11, méZe Riadiaci

v oddvodnenych pripadoch rozhednut o
len pomernej &asti poskytnutého finai
prispevku.

Zmluvu je moZné zrudit' za suhlasu obocl
alebo v dosledku okolnosti znemoZn
dalsie pinenie tejto zmluvy. V takych pri|
ma Veduci partner pravo na tu éast finai
prispevku, ktord zodpoveda casti
zrealizovaného Projektu.
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4. Umowa moze byé rozwigzana na pisemng prosbe 4, Zmluva sa moéze zrudit na zaklade pisomnej

Partnera Wiodacego, jesli Partner Wiodacy zwréci
przyznane dofinansowanie wraz z odsetkami
obliczonymi zgodnie z § 7 ust. 3.

Niezaleznie od powoddw rozwigzania umowy,
Partner Wiodacy jest zobowigzany przedtozy¢
koficowy Raport z postgpu realizacji Projektu
w terminie, okreslonym przez Instytucje Zarzadzajacq
oraz zarchiwizowa¢ dokumenty majace zwigzek z jej
wdrazaniem w okresie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
pkt 8.
§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

Jesli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy
. okaze sie niewazne, niemozliwe do wykonania lub
niezgodne z prawem, umowa Zzostanie zmieniona
celem zastgpienia Ilub usunigcia niewaznego,
niemozliwego do wykonania lub niezgodnego z
prawem postanowienia.  Skuteczno$¢ prawna
pozostalych postanowien niniejszej umowy pozostaje
w mocy.

. W kwestiach nieuregulowanych niniejszg umowg
stosuje sie przepisy okreSlone we wstepie oraz

Ziadosti Veduceho partnera, ak Vedlci partner
vrati poskytnuty finanény prispevok spolu
s urokmi vypoditanymi podfa § 7 ods. 3.

Nezavisle od pri¢in zruSenia zmluvy je Veduci
partner povinny predlozit zaveredn( Spravu
o postupe realizacie Projekiu vlehote uréenej
Riadiacim organom a archivovat dokumenty,
ktoré suvisia s implementaciou Projektu po dobu
uvedent v § 11 ods. 1 bod 8.

§14
ZAVEREGNE USTANOVENIA

Ak sa ktorékoivek ustanovenie tejto zmluvy
ukaZe neplatné, nerealizovatelné alebo v rozpore
s pravnymi predpismi, zmluva bude zmenena
s ciefom nahradit alebo vygiarknut neplatné
alebo nerealizovatelné ustanovenie alebo
ustanovenie vrozpore s pravnymi predpismi.
Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostavaju
pravne uéinné.

Vo veciach neupravenych vtejto zmluve sa
uplatiiuju predpisy uvedené v (vode a prisiudné

niesprzeczne z nimi, wiasciwe przepisy prawa

narodné predpisy Riadiaceho organu, ktoré nie
krajowego Instytucji Zarzadzajace;j. '

sU s nimi v rozpore.

§15 § 15
KORESPONDENCJA KORESPONDENCIA
1. Wszelka korespondencja majgca zwigzek 1.  Cela koreSpondencia, ktora suvisi s pinenim tejto

z wykonaniem niniejszej umowy powinna by¢
przygotowana w jezyku polskim i stowackim oraz
wystana na nastepujace adresy:

zmluvy, by mala byt pripravena v polskom 3aj
slovenskom jazyku azasland na nasledujuce
adresy:

Instytucja Zarzadzajaca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Wspétpracy Terytoriainej
Ul. Wspéina 2/4

00-926 Warszawa, Polska

Riadiaci organ

Ministerstvo regionalneho rozvoja
Odbor uzemnej spoluprace

Ul. Wspélna 2/4

00-926 VarSava, Polsko

Partner Wiodacy Vedtici partner

Gmina Jablonka,
ul. 3-go Maja 1,
34-480 Jabtonka, Polska

Gmina Jabtonka,
ul. 3-go Maja 1,
34-480 Jabtonka, Pofsko
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Do wiadomosci:

Wspolny Sekretariat Techniczny
Ul. Halicka 9

31-036 Krakow

Polska

2. Zmiany adresow podanych w ust. 1 nie wymagajg
zmiany umowy w formie aneksu.

§ 16
PRAWO ROZSTRZYGAJACE ORAZ JURYSDYKCJA

1. Umowa podlega prawu polskiemu z poszanowaniem
§ 14 ust. 2.

2. W przypadku sporu, Strony bedq dazy¢é do
rozstrzygnigcia na drodze polubownej. Jesli strony
nie uzgodnig inaczej postepowanie koncyliacyjne
bedzie prowadzone w jezyku polskim, z udzialem
tiumacza w przypadku, gdy Partnerem Wiodacym
jest podmiot stowacki.

3. W przypadku, gdy spér nie zostaje rozstrzygniety na
drodze negocjacji polubownych, bedzie on
rozstrzygniety przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Instytucji Zarzadzajgce;j.

§17
JEZYK UMOWY

Niniejsza Umowa zostaje sporzadzona w jezykach
polskim i stowackim, w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach. Partner Wiodacy otrzymuje jeden
egzemplarz umowy, Instytucja Zarzadzajaca otrzymuje
trzy egzemplarze umowy. W przypadku rozbieznosci w
zakresie interpretacji postanowien umowy wigzaca jest
polska wersja umowy.

Na vedomie:

Spoloény technicky sekretariat
Ul Halicka 9

31-036 Krakéw

Pofsko

2. Zmeny adries uvedenych v ods. 1 si nevyZaduju
zmeny zmiuvy v podobe dodatku.

§ 16
ROZHODNE PRAVO A JURISDIKCIA

1. Zmluva podlieha pofskému pravu pri zachovani
§ 14 ods. 2.

2. Vpripade sporu sa Strany budi snazit ho
vyrieSit zmierom. Ak sa strany nedohodnu inak,
bude zmierové konanie vedené v polskom
jazyku za ugasti timognika v pripade, ak jg%
VedUcim partnerom slovensky subjekt.

3.  Vpripade, ak spor nebude vyrieSeny zmierom,
- vyrie$i ho v3eobecny sud prislusny pre sidlo
Riadiaceho organu.

§17
JAZYK ZMLUVY

Tato zmluva je vyhotovena v pofskom a slovenskom
jazyku, v Styroch rovnopisoch. Veduci partner
dostane jeden rovnopis zmluvy, Riadiaci organ
dostane tri rovnopisy zmluvy. V pripade rozdielov
tykajlcich sa vykladu ustanoveni zmluvy je zavazna
polska jazykova verzia zmiuvy.
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§18
WAZNOSC UMOWY

Niniejsza umowa wehodzi w zycie Z dniem jej podpisania
przez obie Strony.

Zatgczniki:

1. Pelnomocnictwo dla osoby reprezentujqcej Ministra
Rozwoju Regionalnego,
2. Peinomocnictwo dla osoby reprezentujqcej Partnera
Wiodgcedo,
3. Aktualny Whniosek O dofinansowanie, nr
WTSL.O1.02.00-1 2.179/10, z dnia 03.10.2011,
@ﬁ Decyzja Komitetu Monitorujacego © zatwierdzeniu
' Whiosku 0 dofinansowanie,
5. Harmonogram rzeczowo — finansowy Projektu,
6. Wazor rejestru zmian do umowy.

Instytucj Zarzadzajaca | Riadiaci organ

(miejscowosc, data)/ (miesto, datum)

§18
PLATNOST ZMLUVY

Tato zmiuva nadobuda platnost ku diu jej podpi i
obidvoma Stranami. ‘

Prilohy:

5.
6.

Pind moc pre osobu zastupujucu Minis
regionélneho rozvoja,
Piné moc pre osobu zastupujucu Veduce

4

partnera, |
Aktualna Ziadost WTSL.O1.02.OO-12—179/107. \
diia 03.10.2011,

Rozhodnutie Monitorovacieho vybor

o schvélenl Ziadosti 0 finanény prispevok,
Vecny a finan¢ény harmonogram Projektu,

vzor registra zmien zmiuvy.

partner Wiodacy | Veduci partner

...........................

(miejscowoéé, data)/ (miesto, datum)




